
Wzór umowy
Umowa nr BIA/IR/I/03/     2010/     
na roboty budowlane

zawarta w dniu      r. w Warszawie.

§ 1 Strony umowy

1. Zamawiającym (inwestorem) jest Miasto st. Warszawa – Dzielnica Białołęka, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, reprezentowane przez:
a.      , działającego na podstawie pełnomocnictwa       nr       z dnia      roku Prezydenta m. st. Warszawy  nr       z      r.,
b.      , działającego na podstawie pełnomocnictwa       nr       z dnia      roku Prezydenta m. st. Warszawy  nr       z      r.
2. Wykonawcą jest      , NIP      , REGON      , z siedzibą      , ul.      , działający na podstawie      . 
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia
Wybór Wykonawcy dokonany został  na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) w trybie przetargu nieograniczonego, nr postępowania UD.II.WPZ.ZP-JDE-3401-27-1-10/PN-b.
§ 3 Przedmiot umowy (zamówienia)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie oraz wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z projektowaną zabudową i wykonanie nasadzeń zamiennych w ilości 42 drzew w następujących miejscach:

1) 32 szt. drzew – 10 różnych gatunków – zgodnie z załączonym projektem na terenie placu zabaw przy ul. Odkrytej obok Skate Parku,

2) 10 szt. drzew – jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) – na terenie placu zabaw przy ul. Brzezińskiej zgodnie z załączoną mapą.

2. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 43/2010 z 26.01.2010 r. i 316/2010 z 15.06.2010 r.(Załącznik nr 2 do umowy).
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz sposób ich wykonania opisany jest szczegółowo przez dokumentację projektową:
a. Tom I. Projekt budowlany Architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, drogi.

b. Projekt wykonawczy – architektura.

c. Detale architektoniczne, D.F.A.

d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ST 04.00.00 Architektura. 

e. Tom II. Ekspertyza techniczna. Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie.

f. Projekt wykonawczy. Projekt konstrukcyjny.

g. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ST 01.00.00 Roboty konstrukcyjne. 

h. Tom III. Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt instalacji wod. – kan.

i. Tom IV. Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt instalacji c.o.

j. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne. ST.03.

k. Projekt wykonawczy. Projekt kotłowni gazowej.

l. Projekt wykonawczy. Projekt drogowy.

m. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ST 05.00.00 Zagospodarowanie terenu. 

n. Projekt wykonawczy. Projekt instalacji elektrycznych.

o. Projekt wykonawczy. Projekt instalacji sieci komputerowej i telefonicznej, radiowęzła oraz domofonu.

p. Projekt wykonawczy. Projekt instalacji monitoringu CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu.

q. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ST KT Instalacje elektryczne i teletechniczne. 

r. Dokumentacja geotechniczna i wyniki badań gruntu.

s. Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz.

t. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. ST 06.00.00 Wyposażenie. 

u. Projekt budowlany. Projekt instalacji gazowej.

v. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wewnętrzna instalacja gazowa. ST 03A. 

w. Projekt wykonawczy. Projekt modernizacji instalacji c.o.
4. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych oraz wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
5. Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia (wycięcia) lub przesadzenia we wskazane miejsce drzew kolidujących z projektowaną zabudową oraz wykonanie nasadzeń zamiennych w terminie do 15.10.2010 r. 

6. Zakres robót, o których mowa w ust. 5, określają:

a. Decyzja Nr 49/2010 z dnia 19.03.2010 r. o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów (Załącznik nr 3 do umowy),

b. Inwentaryzacja drzew na terenie projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa w Warszawie,
c. Pismo znak UD-II-WOŚ-MJA-54-1-10 z dnia 27.07.2010 r.(Załącznik  nr 6 do umowy) wraz z załącznikami:

1) Rysunek. nr PR1 „Plac zabaw obok Skate Parku” (Załącznik Nr 7 do umowy),
2) Tabela „Wykaz projektowanych gatunków roślin. Warszawa, Białołęka, ul. Odkryta (dz.81/2) „Plac zabaw obok Skate Parku” (Załącznik Nr 8 do umowy),

3) Zieleniec – etap II Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 9 do umowy),

4) Rysunek nr PR2 „Plac zabaw przy ul. Brzezińskiej” (Załącznik Nr 10 do umowy).

§ 4 Termin realizacji umowy
1. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2011 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszystkich robót budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych prób i badań, wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
§ 5 Podwykonawcy
1. Strony umowy postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących przedmiot tych projektów.

3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

5. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.

6. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że prace wykonywane są przez niezaakceptowanego przez niego - zgodnie z § 5 - podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu końcowego dokonania odbioru robót i ostatecznego rozliczenia robót.

7. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-6, zobowiązany jest Wykonawca.

8. Akceptacja umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.
9. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 umowy.
§ 6 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 3 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a. dokumentacją projektową, o której mowa w § 3 ust.3,
b. decyzją o pozwoleniu na budowę nr 43/2010 z 26.01.2010 r. oraz decyzją nr 316/2010 z 15.06.2010 r
c. decyzją Nr 49/2010 z dnia 19.03.2010 r. o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów,
d. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

e. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
f. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 3, z materiałów i urządzeń własnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

3. Do rozbudowy Wykonawca wykorzysta przekazane przez Zamawiającego elementy kontenerów. Będą one zdemontowane i przeniesione z innej placówki oświatowej (Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31) i składowane na terenie Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10.
4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia i zagospodarowania terenu budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren budowy. 
6. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed wprowadzeniem na  budowę, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.

8. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów z tym związanych,
b. zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców,
c. zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów mieszkańców do okolicznych posesji,
d. stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł i że ubezpieczenie to obejmuje również działania podwykonawców.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy, uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego i wartościowego elementów wyposażenia oraz zamontowanych urządzeń i przekazania Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego.

14. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, będących po stronie Wykonawcy, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania ich Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego.
16. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w czynnościach przeglądów gwarancyjnych po pierwszym, drugim oraz przed upływem trzeciego roku eksploatacji obiektu.

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej pielęgnacji przesadzonych i posadzonych drzew w ciągu 3 lat od dnia posadzenia.

§ 7 Obowiązki Zamawiającego
1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstawie protokołu wprowadzenia, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. Przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru musi być potwierdzone wpisami inspektorów nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.
4. Zapłata ustalonego wynagrodzenia.

§ 8 Nadzór
1. Zamawiający wskaże inspektora nadzoru w momencie wprowadzania Wykonawcy na budowę. 

2. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy prawa budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru. 
4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru nakładających na Wykonawcę obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego.
5. Wykonawca wskaże kierownika budowy przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowę.
6. Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. Kierownik budowy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót przez organy:

1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2. Państwowej Inspekcji Pracy,

3. Państwowej Straży Pożarnej,

4. Państwowego Nadzoru Budowlanego.

§ 9 Wynagrodzenie
1. Strony umowy ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto       zł (słownie:      ), które jest wynagrodzeniem maksymalnym.

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, obsługi geodezyjnej, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, dokumentacji powykonawczej – w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opłaty za nadzory i odbiory techniczne, badania, i inne czynności wymagane przy odbiorach robót oraz ewentualna zmiana stawki podatku VAT.
3. Rozliczenie za wykonane roboty może odbywać się fakturami częściowymi w oparciu o protokoły częściowego odbioru robót uwzględniające procentowe zaawansowanie robót potwierdzone przez inspektorów nadzoru. Wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1).
4. Strony ustalają, że;

a. w 2010 roku Wykonawca będzie mógł wystawić       faktury częściowe na łączną kwotę brutto nie większą niż       zł.

b. w 2011 roku Wykonawca będzie mógł wystawić       faktury częściowe na łączną kwotę brutto nie większą niż       zł.

5. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich protokolarnym odbiorze.
6. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będą w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. f (Załącznik nr 4 do umowy).

7. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na jego rachunek bankowy nr       w terminie do 21 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za odebrane roboty.
8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności, oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu od podpisania protokółu odbioru. 
10. Fakturę wystawioną na:
Miasto st. Warszawa

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

NIP 525 22 48 481

należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197.

11. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 10 Cesja
Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelewu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
§ 11 Odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy. 

2. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół podpisany przez strony umowy.
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie dające się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

7. Po odbiorze końcowym robót zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji.

8. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

9. Warunkiem odbioru końcowego będzie:

a. wykonanie wszystkich robót  wchodzących w przedmiot zamówienia,

b. usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorów robót,

c. wykonanie czynności o których mowa w § 6 ust 12,

d. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:

i.  dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust.15,

ii.  instrukcji, opisów, kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, aprobat, atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i urządzeń,
iii. dokumentów o których mowa w § 6 ust 13 i 14.

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy karę w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, karę w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w wysokości 10,0 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1.
3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie Cywilnym.
4. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. a i c.
§ 13 Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. 

2. Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy i wynosi 36 miesięcy. 

3. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki Wykonawcy do jej usunięcia.

4. Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy w okresie gwarancji określa „Karta gwarancyjna” stanowiąca Załącznik nr 5 do umowy.

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.
7. Wykonawca udziela również 3 letniej gwarancji na zachowanie żywotności przesadzonych i posadzonych drzew. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia posadzenia.

8. Jeżeli posadzone drzewa, o których mowa w ust. 8 nie zachowają żywotności w okresie  trzech lat od dnia posadzenia Wykonawca uiści opłatę za usunięcie drzew i krzewów zgodnie z Decyzją Nr 49/2010 z dnia 19.03.2010 r. o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.

§ 14 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 9 ust 1 tj.       zł (słownie:      ) w formie      .

2. 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 
3. Pozostała część służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany należycie.

§ 15 Zmiana umowy
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy i określa ich warunki: 
a. Wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156 poz. 1118 z późn. zm). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania.
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót  zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ppkt. c.

b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:

· niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC),

· przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami),

· przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy,

· przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),

· ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej,

· konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt a,

Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski: wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy.

c. Zmiana należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ppkt. a – ustalona zostanie według następujących zasad:

· za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru,
· jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:

- dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutu kosztów pośrednich i zysku,

- ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny z cenników SEKOCENBUD na dany kwartał w danym roku, a dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu lub kalkulacji  własnej.

- nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.

3. Zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania u udzielenie niniejszego zamówienia są wiążące dla stron umowy. 
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m. st. Warszawy, właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

...................................................                                             ...................................................

(Zamawiający)                                                                             (Wykonawca) 
Wykaz załączników do umowy:
1. Załącznik nr 1: Wykaz dokumentacji budowlano-wykonawczej.

2. Załącznik nr 2: Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 43/2010 z 26.01.2010 r.  i  nr 316/2010 z 15.06.2010 r.
3. Załącznik nr 3: Decyzja Nr 49/2010 z dnia 19.03.2010 r. o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.
4. Załącznik nr 4: Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Załącznik nr 5: Karta gwarancyjna

6. Załącznik  nr 6: Pismo znak UD-II-WOŚ-MJA-54-1-10 z dnia 27.07.2010 r.

7. Załącznik Nr 7: Rysunek. nr PR1 „Plac zabaw obok Skate Parku”

8. Załącznik Nr 8: Tabela „Wykaz projektowanych gatunków roślin. Warszawa, Białołęka, ul. Odkryta (dz.81/2) „Plac zabaw obok Skate Parku” 

9. Załącznik Nr 9 do umowy: Zieleniec – etap II Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

10. Załącznik Nr 10: Rysunek nr PR2 „Plac zabaw przy ul. Brzezińskiej” 
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