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UMOWA  nr BIA-IR-I-001........../2009
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
1./ Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnicą Białołęka z siedzibą 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, reprezentowanym przez:

· Zastępcę Burmistrza Dzielnicy – Piotra Smoczyńskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-0158/1022/2009 z dnia 20.03.2009r.;
· kontrasygnaty w imieniu Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy dokonuje: Pani Romana Wasilewska Główny Księgowy Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, działająca na podstawie upoważnienia Skarbnika m.st. Warszawy nr: 1/2009 z dnia 06.01.2009r. 
 zwanym dalej w tekście Zamawiającym,
a
2./……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NIP ………………………………, REGON ……………………………… reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………
zwanego dalej w tekście „Wykonawcą”

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UD-II-WZP-….-3401-…..-1-09/PN-b zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 (Przedmiot umowy)
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane w ramach w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 64 przy ul. Porajów 3 w Warszawie”.
Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

2) zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy umożliwiające działanie istniejącego przedszkola i prowadzenie robót,
3) wycinka lub przesadzenie kolidujących drzew i krzewów,

4) rozbudowa obiektu o nowe pomieszczenia dla potrzeb przedszkola,

5) częściowa przebudowa istniejącego obiektu,

6) modernizacja węzła cieplnego,

7) wewnętrzne linie zasilające (wlz) z szafki pomiarowej do obiektu,

8) budowa i przeniesienie placów zabaw,

9) budowa i przebudowa dróg dojazdowych,

10) zagospodarowanie terenu,

11) odwodnienie terenu 
12) oświetlenie terenu,

13) instalacje wewnętrzne: wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczne – oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych dla zasilania komputerów, sieci strukturalnej obejmującej komputerową sieć logiczną i telefoniczną, zasilanie i sterowanie klapami dymowymi, dzwonkowej, antywłamaniowej, kablowej linii n.n. zasilającej połączeń wyrównawczych, odgromowej, zasilania układów technologicznych (wentylacja itp.),

14) wyposażenie technologiczne pomieszczeń obiektu,
15) nasadzenia zieleni,

16) oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe,

17) wdrożenie stałej organizacji ruchu,   

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w:

a)  dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej stanowiącej zał. nr 9-10 do SIWZ

b)  przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót     
budowlanych stanowiących zał. nr 11-12 do SIWZ

c)  wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją budowlano-wykonawczą, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania robót, umową i nie wnosi do niej uwag a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż.,

§ 2 (Terminy realizacji)
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 31.05.2011r., 

2. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowi załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy) i po jego zweryfikowaniu przez zamawiającego i przyjęciu jako ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 4 do umowy.
3. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.
5. Zakończeniem robót jest wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych, wykończeniowych i technologii wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami ZUD, umową, ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji, zaleceniami służb miejskich, oraz właścicieli infrastruktury zgłoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia robót muszą być dokonane wszystkie odbiory techniczne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych z wymaganymi próbami i badaniami wraz z dokumentacją powykonawczą. 

7. Dniem zakończenia robót jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru oraz inspektora koordynującego stwierdzeniem, że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały wykonane.

8. Zamawiający w ciągu 14 dni od wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru obiektu. W trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbiorowych. 

9. Z czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego obiektu.

10. Jeżeli z przyczyn technicznych albo organizacyjnych  niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika budowy zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót.

11. Wpis taki musi uzyska( potwierdzenie inspektora nadzoru koordynującego prace nadzoru inwestorskiego.

12. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji.

13. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.10 powyżej strony ustalą w drodze aneksu do niniejszej umowy nowy termin zakończenia inwestycji. 
§ 3 (Obowiązki Wykonawcy)
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy zobowiązuje się do: 

1) przystąpienie do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy;
2) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlano-wykonawczej, wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy;
3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym;

4) zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po zakończeniu robót w ciągu 30 dni;
5) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej, gazu i innych mediów w okresie realizacji robót. Koszt dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) mediów, będzie refakturowany przez Zamawiającego stosownie do zużycia wykazanego licznikami (w tym naliczanych opłat stałych) z terminem płatności 7 dni od daty otrzymania refaktury, pod rygorem naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. Strony dopuszczają możliwość każdorazowego kompensowania refakturowanej należności z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy (z zastrzeżeniem, iż powyższe nie powinno wydłużyć 7 dniowego terminu określonego powyżej). Strony zgodnie ustalają, iż stan liczników mediów, których wskazania będą podstawą do obciążenia Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzać będą protokoły odbiorów liczników sporządzone z dostawcami mediów;
6) wykonania tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy;
7) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów z tym związanych;
8) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców;
9) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów do istniejącego obiektu i mieszkańców do okolicznych posesji;
10) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu;
11) opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza;
12) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;
13) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne;
14) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót;

15) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów ziemi. Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi.
16) zapewnienia pielęgnacji przez okres 36 miesięcy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posadzonych lub przesadzonych drzew i krzewów zgodnie z projektem szaty roślinnej,
17) wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych;
18) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne rozeznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny oferty;
19) ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie. 
20) opracowania projektu zabezpieczenia wykopów przez osobę uprawnioną, zabezpieczenia wykopów (szalowania) i wykonanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 407);
21) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru;
22) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z określeniem współrzędnych, ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów;
23) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „ Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2006r nr 156 poz.1118, z późn. zm.);
24) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, ZUD, uzgodnieniami MPWiK, STOEN, Gazowni, ZDM, TPSA;
25) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i elementów technologii;
26) wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót;
27) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego i wartościowego elementów technologii oraz zamontowanych urządzeń i przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót;
28) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót;
29) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli;
30) zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane elementy;
31) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz.133) i przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót;
32) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, elementy wykończenia i technologii; 

33) przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia;
34) zapewnienia gwarancji i bezpłatnego serwisu na wyposażenie i urządzenia tego wymagające, zamontowanych w obiekcie na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego;
35) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót;
36) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym, drugim i trzecim roku eksploatacji obiektu. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem. 

§ 4 (Roboty i usługi konieczne, dodatkowe, zamienne)

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót lub usług koniecznych, dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadku dokonania w tym względzie pisemnych uzgodnień Stron, w formie zgodnej z ustawą Prawo zamówień Publicznych.
2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub usługi określone w ust.1 powyżej, będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności dla w/w robót lub usług, określający przyczynę, zakres robót lub usług i termin ich wykonania wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym na bazie danych wyjściowych do kosztorysowania obowiązujących przez czas trwania umowy (załącznik nr 3 do umowy), sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i usługi określone w protokóle konieczności zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę na bazie danych wyjściowych do kosztorysowania (załącznik nr 3 do umowy) sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty określonej w protokole konieczności.

4. W przypadku wystąpienia robót lub usług koniecznych lub dodatkowych, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości tych robót.

§ 5 (Podwykonawcy)
1. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących przedmiot projektów.

3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

6. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-3, zobowiązany jest Wykonawca.

7. Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów następujące części zamówienia: 

a) ……………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………

11. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za prace powierzone podwykonawcom (tj. równowartości zakresu prac zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
§ 6 (Obowiązki Zamawiającego)
1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz przekazanie kompletnej dokumentacji. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. Przystąpienie do odbioru prawidłowo wykonanego i wyposażonego obiektu po zakończeniu robót, w terminie 14 dni od daty, potwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. 

4. Zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty, zamontowane urządzenia i instalacje oraz elementy technologii.

§ 7 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1, oraz za wszystkie materiały i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania prac, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości  ……..………zł netto (słownie: ……………………………………………………netto) + podatek VAT w kwocie ………………………zł (słownie: ………………………zł), co łącznie daje kwotę brutto ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….), 
w tym, że za wykonanie zamówienia w latach podanych poniżej, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

· w 2009 roku - ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………. zł),

· w 2010 roku - ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………. zł),

· w 2011 roku - ……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………. zł). 

Należność za wykonane roboty  będzie płatna zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz załączniku nr 2 (Zestawieniu kosztów inwestycji).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 wraz z materiałami, kosztami ubezpieczeń, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 3 ust. 1 ppkty. 26,27,28,31,33 Umowy

4. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się fakturami przejściowymi za poszczególne etapy robót, wystawionymi zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zał. nr 4 do umowy) do wysokości środków w budżecie Zamawiającego na dany rok realizacji inwestycji  do limitu 95% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. Faktury będą wystawiane w oparciu o protokóły zaawansowania robót i usług, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego. Fakturę końcową (w zakresie 5% wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po protokolarnym odbiorze końcowym, zgodnie z treścią § 9 ust. 9, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, zasady rozliczeń określone w ust. 3 § 7 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu inwestycji, chyba że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa z podwykonawcą zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację.
6. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do jej opisania z odwołaniem się do konkretnego punktu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 

7. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, złożone do płatnika umowy – Urząd Dzielnicy Białołęka , 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197. Faktura należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury przejściowej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
9. Należność za wykonane prace płatna będzie na konto Wykonawcy Nr …………………………………………………………………………….
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 należności za dostawę i zużycie, za pośrednictwem instalacji i przyłączy Zamawiającego, wody, energii elektrycznej, gazu i innych mediów (w tym opłat stałych) wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie w/w należności Zamawiającego. 
§ 8 (Cesja)
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.
§ 9 (Odbiór)
1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót, montażu urządzeń, technologii obiektu i zagospodarowania terenu - oświadczeniem kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi przez inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie wszystkich robót zgodnie z umową 

3. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty wpisu o gotowości do odbioru końcowego przystąpi do czynności odbioru obiektu.

4. Zamawiający w trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika sprawdzi kompletność i jakość wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru.

6. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbioru. 

7. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad usterek lub braków, Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który będzie się wiązał z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

8.  W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpi od umowy z winy Wykonawcy albo obniży wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy, o ile miejskie służby odbiorowe i nadzór budowlany dopuszczą powyższe do użytkowania.
9. Z czynności odbioru końcowego, po usunięciu przez Wykonawcę usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, specyfikacji elementów technologii z podaniem ich wartości oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego poprawionego przedmiotu umowy (nie mający żadnych usterek/zastrzeżeń).
10. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin gwarancji.

11. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.

§ 10 (Kary umowne/odstąpienie)
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu określonego w § 2 umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi/ gwarancji, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10% wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3. W przypadku, gdy zwłoka (określona w ust. 1 pkt 1), 2)) przekroczy 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzenia na budowę;

2) wykonania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego;

3) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpienia do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego;

4) przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

7. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust.1 umowy.
§ 11 (Gwarancja)
1. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na warunkach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii i wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają.

3. Okres udzielonej gwarancji i serwisowania wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż 36 miesięcy, to Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w 3-cim roku eksploatacji obiektu (przedmiotu umowy) 
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na posadzone drzewa i krzewy i obejmie je wymaganą pielęgnacją na okres 36 miesięcy od dnia ich posadzenia 

5. W okresie 12 miesięcy Wykonawca będzie pielęgnował tereny zielone i dokonywał koszenia i podlewania trawy w okresie wegetacyjnym.
6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia.

8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

§ 12 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 7 ust 1 tj. ……………zł (słownie: ……………………………………………… zł): w formie: …………………………………………
2. Zabezpieczenie dotyczące: 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostaje zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszystkich, zgłoszonych przez użytkownika obiektu, usterek.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 , ze zmianami). 
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 13 (Zmiana umowy)
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:
a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156 poz. 1118 z późn. zm). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania,
Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (przy uwzględnieniu zapisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego zamówień dodatkowych) w formie: aneksu (w odniesieniu do robót  zamiennych i zaniechanych) lub dodatkowej umowy (w odniesieniu do robót dodatkowych).
Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 poniżej.
b) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
· niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC),
· przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami),

· przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy,

· przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy),

· ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej,

· konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji zmian zgodnie z ppkt a) powyżej,
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski: wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosowne podpisane aneksy do umowy.
3. Zmiana należnego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) – ustalona zostanie według następujących zasad:
· za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie przedmiaru,
· jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji w odniesieniu do materiałów i sprzętu będą dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego (załącznika nr 3 do umowy), nie wyższe niż średnie ceny z cenników SEKOCENBUD na dany kwartał w danym roku oraz nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów).
§ 14 (Postanowienia końcowe)
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo budowlane”.

2.  Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla m. st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 2 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Oferta,
2. Zestawienie kosztów inwestycji,
3. Dane wyjściowe do kosztorysowania,
4. Ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy 
5. Karta gwarancyjna.
ZAMAWIAJĄCY:





                          WYKONAWCA:
WZÓR UMOWY

